

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	ห้องน้ำด้านหน้าหมู่บ้านท่าเรือ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อบต.ท่าเรือ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	189,000.-		บาท
3.ลักษณะงาน			
โดยสังเขป	ห้องน้ำด้านหน้าหมู่บ้านท่าเรือ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	1,200 ลูกศ�
4.ราคาคลังคำนวณ ณ วันที่ ๓๑.๐๗.๖๐	เป็นเงิน 202,000		บาท
5.บัญชีประมาณการราคาคลัง			
5.1	แบบร่าง A หน้าที่ 1/1		
5.2	ผง D.		
5.3			
5.4			
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง	นายอนุคติกร ธรรมรงค์ นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิธรรม นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมรงค์	ผู้รับผิดชอบ	นายอนุคติกร ธรรมรงค์



46-12-18

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสูกรังกาญี่ในหมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสที่ ๘๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสูกรังกาญี่ในหมู่บ้าน ตลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อย
เป็นจำนวนเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(นายชัย พงษ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางเพราพิลาส ภูมินิพัทธ์ภูวดล)

นักวิเคราะห์ฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวลูกานดา สุหน่องบัว)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางเบญจพรรณ ธรรมโชค)

รองปลัด อบต.

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ศิรุดุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

แบบประเมินราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดูกรังเป็นทางตอนภายในหมู่บ้านและสายการเดินทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 1 ตำบลลูกน้ำໄส อำเภอจตุรัส จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร หนา เกลี้ยง 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดูกรังในแนวยกกว่า 1,240 ลบ.ม. พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับพื้นที่ให้เรียบ

พร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.60×1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน

ประมาณงานครัวน้ำที่ 27 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซลล์ต่อลิตร 25.41 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลงดูกรังห้องเก็บเสบียงและวิภาวดา								
	1.1 กำลงดูกรังห้องเก็บเสบียงและวิภาวดา	1,240	ลบ.ม.	115.00	142,600.00	-	-	142,600.00	
2	งานลงท่อระบายน้ำ								
	2.1 ท่อระบายน้ำดีบบอร์ด $\Phi 0.60 \times 1.00$ ม.	16	เมตร	364.00	5,824.00	-	-	5,824.00	
	2.2 ท่อระบายน้ำคอนกรีต $\Phi 1.00 \times 1.00$ ม.	0	เมตร	934.00	-	-	-	-	
3	งานปืนพื้นห้อง								
	3.1 กำปืนพื้นห้อง	1	ห้อง						
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								148,424.00	
ค่า FACTOR F 1.3624								53,788.86	
รวมทั้งหมด								202,212.86	
ปั้นบล็อกตามความเหมาะสม								202,000.00	
ตัวอักษร (สองแฉนสองพันบาทถ้วน)									

(ลงชื่อ) ประมาณงาน

(นายอวัย พงษ์สุวรรณ)

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดรากกลาง

เที่ยงตรง

ไม่เที่ยงตรงมาก

(ลงชื่อ) กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

ประมาณคณะกรรมการ

(นางเพราพิลาส ภูมินทร์พงษ์กุล)

(นางสาวสุกานดา สุขน่องบ้า)

(นางเมญ่าพราวน ธรรมใจดิ)

นักวิเคราะห์ฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

รองปลัด บบ.

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำໄส

อนุมัติดำเนินงาน นาท

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายอุเทพ ดีอุดม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำໄส

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 25.41 บาท/ลิตร

1. ค่าวัสดุจากแหล่ง 15.00 บาท/ลบ.ม.

2. ค่าวัสดุจากแหล่ง 15.00 บาท/ลบ.ม.

3. ค่าถูกปืนบล็อก 0 บาท/ลบ.ม.

4. ค่าแรงฟัง ระยะทาง 24 กม. จากแหล่ง ต.ส้มปออย 20.69 บาท/ลบ.ม.

รวม 1+2+3+4 79.44 บาท/ลบ.ม.

115.13 บาท/ลบ.ม. ปั้นบล็อกเหลือ 115 บาท/ลบ.ม.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประ.5

โครงการปั้นปูรูซ่อมแซมถนนลูกกรังเป็นบางตอนภายในหมู่บ้านและสายการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลาด หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หัวเข็มเป็นคราลูกกรังไม่มีรอยกว้าง 1,240 ศบ.ม. พื้นที่ก่อสร้างที่ให้รับ
ลงท่อระบายน้ำค่อนเก็ต 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 16 ท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโคลนกาก 1 ป้าย

ประมาณราคาวันที่ 27 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซลลิกาก 25.41 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน บาท	ค่า Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ประมาณงานทาง	148,424.00	53,788.86	202,212.86	Factor F 1.3624 - เงินส่วนหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ที่นี่ที่ต้องปั้นแต่ง - ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน
สรุป	รวมเป็นเงิน			202,212.86	
	ปรับลดตามความเหมาะสม			202,000.00	
	คิดเป็นเงินบบประมาณ			202,000.00	
ตัวอักษร (สองแสตนด์พัมบาร์ด้าน)					

(ลงชื่อ)  ประมาณราคা ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวัช พงษ์สุวรรณ)

เที่นชลบุณ

ไม่เห็นชอบเพรำ

(ลงชื่อ)  กรุณาก (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางเพราพิลาส ภูมินพักภูวดล)

(นางสาวสุกานดา สุหอนองบ้า)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ

(นางเบญจพรรณ ธรรมใจดิ)

นักวิเคราะห์ฯ

ผู้หน้าสำนักปลัด

รองปลัด อบต.

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

- อนุมัติจำนวนเงิน บาท
 ไม่อนุมัติเท่าไร

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายสุเทพ ตีอุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส